



## COMUNE DI VEROLI

Provincia di Frosinone

CONTRATTO PER LAVORI DI "O.C.D.P.C. 558/2018. Piano degli Investimenti ex art. 2 del DPCM 27.02.2019 – Annualità 2020 – interventi di difesa idraulica e geologica del Torrente Amaseno (cod. 235)" MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO – CIG: 84101703D6

L'anno duemilaventi, il giorno 28 del mese di agosto, presso la residenza del Comune intestato sita in Veroli Piazza Mazzoli n. 2

Tra i Signori:

- L'Ing. Ceci Emanuele, nato a Veroli (FR) il 23/11/1979, residente a Veroli, in via Colle Grosso n. 24, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Veroli, C.F. 80002670604, che rappresenta nella sua qualità di Funzionario Responsabile del Settore Gestione del patrimonio immobiliare ed edilizia scolastica;

- il Sig. Parente Attilio nato a Veroli (FR) il 23/03/1963 e residente a Veroli in Via Valle Amaseno n. 59/B, in qualità di Rappresentante Legale dell'Impresa PARENTE LAVORI SRL con sede in Via Calabria n. 56 – 00187 Roma, cod. fisc. e p. I.V.A. 02314460607;

### PREMESSO:

**che** nei giorni 29 e 30 ottobre 2018 si sono verificati, su tutto il territorio comunale, eventi meteorologici avversi che hanno causato danni agli edifici pubblici, alle abitazioni private, alla viabilità ed alle attività commerciali e produttive creando situazioni emergenziali e di disagio alla popolazione colpita dall'evento, nonché condizioni, sia specifiche che diffuse, di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

**che** con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00247 del 31 ottobre 2018, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 29 e 30 ottobre 2018, ai sensi della legge regionale 26/02/2014 n.2, art. 15, comma 2, è stato proclamato lo stato di calamità naturale per l'intero territorio della regione Lazio;

**che** con Deliberazione dei Ministri del 8/11/2018, è stato dichiarato, per il periodo di 12 mesi a decorrere dalla data della stessa deliberazione, lo stato di emergenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 1 del Decreto Legislativo 2/01/2018 n. 1, per tutti i territori della Regione Lazio, colpiti dall'evento meteorologico nei giorni 29 e 30 ottobre 2018;

**visti** i verbali d'urgenza per la riduzione del rischio residuo – lavori di messa in sicurezza e sistemazione strade, redatti nei giorni immediatamente successivi all'evento calamitoso verificatosi nei giorni 29 e 30 ottobre 2018 e comunicato alla Regione Lazio a mezzo pec il giorno 11/12/2018, ns. prot 24441 del 10/12/2018 per il superamento dell'emergenza in conseguenza degli eventi calamitosi del 29 e 30 ottobre 2018 – scheda C;

**visto** l'aggiornamento dati richiesto dalla Regione Lazio – OCDPC 558/2018-ricognizione urgente sullo stato di attuazione degli interventi conseguenti ai fenomeni meteorologici calamitosi dei giorni 29 e 30 ottobre 2018 e trasmessi a mezzo pec il giorno 12/03/2019 e integrazione il giorno 13/03/2019;

**vista** la richiesta della Regione Lazio del Piano degli interventi ex art. 2 del D.P.C.M. 27 febbraio 2019 – annualità 2020 – annualità 2020 trasmesso a mezzo pec il giorno 30/01/2020 con ns. prot. n. 1938;

**considerato che** la Regione Lazio – Direzione Agenzia Regionale di Protezione Civile con Decreto del Commissario Delegato del 16/04/2020 n. R00107 accogliendo le richieste di questo Ente per il "Piano degli Investimenti", ha concesso il contributo di € 280.000,00 per gli interventi con cod. 235 e cod. 237;

**considerato che** entro la data del 30 agosto 2020, gli interventi inseriti nel Piano degli Investimenti, per gli adempimenti di competenza di cui all'ex art. 2, comma 1, del DPCM 27 febbraio 2019, devono inderogabilmente essere formalmente contrattualizzati;

**considerato che** con Determinazione del Responsabile del Servizio n.27/280 del 11/05/2020, venivano affidati i servizi di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione all'Ing. Giovanni Costantini per i lavori di intervento di difesa idraulica e geologica del Fosso delle Pratelle in loc. Prato di Campoli "Valle di Femmina Morta" (cod. 237) e del Torrente Amaseno (cod. 235);

**considerato che** con Determinazione del Responsabile del Servizio n.33/338 del 12/06/2020, venivano affidati i servizi di indagini geologiche al Geol. Sergio Manganiello per i lavori di intervento di difesa idraulica e geologica del del Fosso delle Pratelle in loc. Prato di Campoli "Valle di Femmina Morta" (cod. 237) e del Torrente Amaseno (cod. 235);

**considerato che** gli elaborati costituenti i progetti esecutivi dei lavori in oggetto, prima della loro approvazione da parte dell'organo competente, sono stati verificati e validati dal RUP congiuntamente con il progettista Ing. Giovanni Costantini;

**considerato che** con atto di G.C. n. 123 del 13/08/2020, esecutivo ai sensi di legge, veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di interventi di difesa idraulica e geologica del Torrente Amaseno (cod. 235);

**considerato che** con determinazione del Responsabile del Servizio n. 49/536 del 20/08/2020 i lavori venivano affidati alla ditta **PARENTE LAVORI SRL** Costruzioni Generali con sede in Via Calabria, 56 – 00187 Roma, con un ribasso del 5,23% come attesta l'offerta presentata dalla medesima impresa, sull'importo a base d'asta complessivo di € 58.240,00 compreso oneri per la sicurezza complessivi pari a € 2.240,00, per un importo di aggiudicazione complessivo pari a € 53.071,20 oltre € 2.240,00 (importo di contratto pari a € 55.311,20);

#### **TUTTO CIÒ PREMESSO:**

Essendo intenzione delle parti addivenire alla stipulazione del contratto in forma valida e regolare, le stesse convengono e stipulano quanto appresso:

**Art. 1.** La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente contratto.

**Art. 2.** L'Ing. Emanuele Ceci, nella sua qualità di Funzionario Responsabile del Settore gestione del patrimonio immobiliare ed edilizia scolastica, per conto del Comune intestato, nel cui nome ed interesse dichiara di operare e agire, conferisce alla ditta **PARENTE LAVORI SRL** con sede in Via Calabria, 56 – 00187 Roma, Cod. Fisc. e P. I.V.A. **02314460607**, l'appalto dei lavori di: **"INTERVENTI DI DIFESA IDRAULICA E GEOLOGICA DEL TORRENTE AMASENO (cod. 235)"** mediante procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. n. 76 del 16/07/2020 - CIG: 84101703D6.

**Art. 3.** Il corrispettivo dell'appalto viene determinato – tenuto conto del ribasso offerto – nella somma di **Euro € 55.311,20 (cinquantacinquemilatrecentoundici/20)** comprensivo degli oneri per la sicurezza, da assoggettarsi ad I.V.A., ed è da intendersi **a misura**, ai sensi di legge, secondo quanto specificato nel capitolato speciale di appalto dei lavori di cui al presente contratto.

- Sono parte integrante del contratto, anche se non allegati: a) il computo metrico ecc.;

**Art. 4.** L'appalto è disciplinato dalle norme e condizioni tutte previste nel Capitolato speciale di appalto.

**Art. 5.** I lavori dovranno essere ultimati nel termine di **90 (novanta) giorni**, naturali e consecutivi, a partire dalla data del verbale di consegna dei lavori, sotto la comminatoria di una penale di **Euro 55,00 (cinquantacinque/00)** per ogni giorno di ritardo. Gli stati di avanzamento dei lavori verranno redatti ogni **50.000,00 Euro (cinquantamila/00)**.

Il certificato di ultimazione dei lavori verrà rilasciato dal Direttore dei Lavori a seguito della comunicazione scritta dell'appaltatore dell'avvenuta conclusione dei lavori.

- La penale è comminata dal responsabile del procedimento unico sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori.

- È ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore.

- Sull'istanza di disapplicazione della penale decide la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento unico, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo, ove costituito.

- I presupposti in base ai quali il responsabile del procedimento unico può concedere proroghe sono disciplinati dal codice degli appalti.

- I lavori saranno contabilizzati dal Direttore dei Lavori, con l'intervento dell'appaltatore. Il Direttore dei Lavori provvederà alla misurazione ed alla classificazione delle lavorazioni, secondo la disciplina prevista dall'art. 184 del D.P.R. n. 207/2010.

L'impresa appaltatrice avrà diritto, quindi, a pagamenti in acconto ogni qualvolta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute di legge (0,5%) raggiunga la somma di Euro 50.000,00 (cinquantamila/00).

- La cauzione definitiva, di cui all'art. 103 del codice dei contratti, è stata costituita mediante: Groupama Assicurazioni, agenzia di Frosinone in data 27/08/2020 Polizza N. N00090/110702012;

La predetta cauzione sarà svincolata secondo le modalità del richiamato art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. e cesserà di avere effetto alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

L'appaltatore ha presentato altresì polizza assicurativa con la Compagnia AXA ASSICURAZIONI S.p.a. agenzia di Frosinone per danni nell'esecuzione e responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione polizza n. 405784567 data 10/07/2020 relativa ai lavori oggetto del presente appalto.

- Per la sicurezza del cantiere trovano applicazione:

- il D.Lgs. 14.08.1996, n. 494 e successive modificazioni e integrazioni – D.Lgs. n. 81/2008;

- l'art. 131 del codice dei contratti emanato con D.Lgs 12.04.2006, n. 163.

L'appaltatore, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, provvederà, ai sensi del richiamato articolo, ad effettuare tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori inerenti gli interventi in oggetto, identificati dal Codice identificativo gara CIG: 84101703D6, tramite bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni utilizzando i seguenti conti correnti:

intestato alla Banca UNICREDIT SPA di Veroli - IBAN: IT91R0200874630000400250947.

L'inadempimento degli obblighi di cui all'art. 3, Legge 136/2010 accertato dal Comune comporta la risoluzione del presente contratto, ai sensi del medesimo articolo.

- Per le eventuali controversie relative al presente contratto la competenza esclusiva sarà del Tribunale di Frosinone. E' vietato il ricorso all'arbitrato, come già indicato nel bando di gara, in applicazione dell'art. 241 del D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163, Codice dei contratti dei lavori pubblici.

- Per quanto non previsto nel presente contratto, si applicano le disposizioni del codice dei contratti emanato con D.Lgs. 12.04.2006, n. 163.

- Dette disposizioni si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi del presente contratto.

L'Impresa appaltatrice

PARENTE LAVORI S.r.l.

**PARENTE LAVORI S.R.L.**

COSTRUZIONI GENERALI

P.IVA/C.F. 02411440984



Il Rappresentante del Comune

Dott. Ing. Emanuele Ceci

