



Committente

Comune di Castiglion Fibocchi

Piazza Municipio 1, 52029 Castiglion Fibocchi (AR)

Progetto

Progetto esecutivo relativo alla revisione degli interventi di adeguamento sismico della Palestra, compresi parziali interventi edili ed impiantistici per l'efficientamento energetico e alla demolizione del corpo di collegamento al Polifunzionale (Blocco 1) e della copertura di collegamento con gli spogliatoi (Blocco 2) del complesso scolastico "Ugo Nofri", sito in Via G. Giangeri -52029 Castiglion Fibocchi AR

Quadro Economico



S2R s.r.l.

Spin off dell'Università degli Studi di Firenze
Via Vittorio Emanuele II, 161 - 50134, Firenze
info@s2r-sismosafe.it - s2r.pec@dnmail.it

Direttori Tecnici - Progettisti

Direttori dei Lavori

Direttore tecnico

Ing. Ph.D.

Andrea Borghini



Ing. Ph.D.

Emanuele Del Monte



Prof. Ing.

Andrea Vignoli



Collaboratori

Ing. Ph.D. Alberto Ciavattone - Ing. Leonardo Bucci

Ing. Francesco Nicchi - Ing. Roberto Tellini

Data

Febbraio 2020



COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI

Principato di Arezzo

Piazza Municipio 1, 52029 Castiglion Fibocchi (AR)

Tel. 0575/4748 - Fax 0575/47516 - mail: tecnico@comune.castiglionfibocchi.ar.it

Progetto esecutivo relativo alla revisione degli interventi di adeguamento sismico della Palestra, compresi parziali interventi edili ed impiantistici per l'efficientamento energetico e alla demolizione del corpo di collegamento al Polifunzionale (Blocco 1) e della copertura di collegamento con gli spogliatoi (Blocco 2) del complesso scolastico "Ugo Nofri", sito in Via G. Giangeri -52029 Castiglion Fibocchi AR

(IMPORTO COMPLESSIVO € 367,000.00)

QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO

Quadro Economico - Progetto esecutivo relativo alla revisione degli interventi di adeguamento sismico della Palestra, compresi parziali interventi edili ed impiantistici per l'efficientamento energetico e alla demolizione del corpo di collegamento al Polifunzionale (Blocco 1) e della copertura di collegamento con gli spogliatoi (Blocco 2) del complesso scolastico "Ugo Nofri", sito in Via G. Giangeri -52029 Castiglion Fibocchi AR		
A	LAVORI	
A1	Lavori escluso oneri per la sicurezza (suddivisibile in strutturali, edili e impianti)	€ 266,154.58
A2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 12,624.75
A	TOTALE LAVORI (A1+A2)	€ 278,779.33
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
B1	Imprevisti IVA compresa	€ 23,361.62
B2	IVA(10% Lavori)	€ 27,877.93
B3	Incentivi connessi agli appalti pubblici pari al 2% sull'importo a base di gara (nel caso specifico, sul 2% il 20% per innovazione e 55% per altre voci incentivi)	€ 3,992.32
B4a	Spese tecniche per Progettazione Definitiva ed Esecutiva delle Opere Strutturali e Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione	€ 10,000.00
B4b	C.N.P.A.I.A. (4%)	€ 400.00
B4c	IVA (22%)	€ 2,288.00
B4	Spese tecniche per Progettazione Definitiva ed Esecutiva delle Opere Strutturali e Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione compreso IVA e Cassa	€ 12,688.00
B5a	Spese tecniche per Progettazione Esecutiva Opere Edili ed Impiastiche	€ 2,000.00
B5b	C.N.P.A.I.A. (4%)	€ 80.00
B5c	IVA (22%)	€ 457.60
B5	Spese tecniche per Progettazione Definitiva ed Esecutiva Opere Edili ed Impiastiche compreso IVA e Cassa	€ 2,537.60

B6a	Spese tecniche per Direzione dei Lavori	€	7,000.00
B6b	C.N.P.A.I.A. (4%)	€	280.00
B6c	IVA (22%)	€	1,601.60
B6	Spese tecniche per Direzione dei Lavori compreso IVA e Cassa	€	8,881.60
B7a	Spese tecniche per Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione	€	5,000.00
B7b	C.N.P.A.I.A. (4%)	€	200.00
B7c	IVA (22%)	€	1,144.00
B7	Spese tecniche per Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione compreso IVA e Cassa	€	6,344.00
B8a	Spese tecniche per Collaudo Statico	€	2,000.00
B8b	C.N.P.A.I.A. (4%)	€	80.00
B8c	IVA (22%)	€	457.60
B8	Spese tecniche per Collaudo Statico compreso IVA e Cassa	€	2,537.60
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8)	€	88,220.67
IMPORTO TOTALE INTERVENTO (A+B)		€	367,000.00