



# COMUNE DI FICCARAZZI

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Prot. n.2817 del 07-02-2019

II° VERBALE DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dei "Lavori di completamento ed arredo spazi esterni Asilo Nido Comunale di Via san Martino" – CIG. ZC326B2340

L'anno duemiladiciannove il giorno 7 (sette) del mese di febbraio, alle ore 11:00, nei locali dell' Area III aperti al pubblico, il sottoscritto Ing Salvatore Cecchini n.q. di Responsabile Unico del Procedimento, alla presenza del geom. Cassata Salvatore e Sig.ra Puccio Daniela, testimoni idonei dichiara aperta la seduta per l'esame della documentazione trasmessa con nota PEC del 06.02.2019 dalla ditta Dayna Costruzioni, in riscontro alla richiesta a mezzo PEC del 28.01.2019 a seguito del I° verbale prot. n. 1915 del 25.01.2019.

PRESO ATTO che la ditta ha chiarito che "in riferimento alla Vostra richiesta di chiarimenti inviata con pec del 28.01.2019, si rappresenta che l'offerta è stata predisposta su un format aziendale contenente le diciture previste dall'art. 95 comma 10 D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii., pertanto pur non essendo obbligati ad indicare i propri costi presunti della manodopera e della sicurezza riferiti ai lavori oggetto di appalto, gli stessi sono stati indicati, ma erroneamente i due valori sono stati invertiti, deve quindi intendersi quanto di seguito esplicito: – propri costi aziendali per la sicurezza, relativi ai lavori oggetto di appalto, € 850,00; – propri costi presunti della manodopera, relativi ai lavori oggetto di appalto, € 7.600,00"

RITENUTO che le motivazioni rappresentate siano condivisibili;

## TUTTO CIO' PREMESSO

è da ritenersi che la migliore offerta è risultata quella della Ditta Dayna Costruzioni s.a.s. di Perrone Mario & C. con sede in Marineo (PA), Corso dei Mille n. 73, che ha offerto il ribasso del 40,653%.

Pertanto il quadro economico previsto per il progetto varia come segue:

Importo Lavori ribassato	€ 22.705,82
Oneri diretti della sicurezza	€ 850,00
Importo Lavori	€ 23.555,82
IVA al 10%	€ 2.355,58
Imprevisti e arrotondamenti	€ 1.177,80
Somme a disposizione	€ 3.533,38
Importo Totale	€ 27.089,20

Pertanto, con il presente si procede all'aggiudicazione provvisoria che diventerà definitiva dopo le verifiche di legge.

Il presente verbale sarà pubblicato per tre giorni all'Albo del Comune e sul sito istituzionale.

Il presente verbale, chiuso alle ore 11:30 viene da me letto ai componenti, i quali lo approvano, lo confermano e lo sottoscrivono con me medesimo,

Consta di n. 1 facciata intera e quanto alla presente.

Letto Confermato e Sottoscritto.

IL RUP (Ing. Cecchini Salvatore)

I TESTIMONI

