



C I T T A ' D I V E R O L I

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

SETTORE 4D

**Responsabile: Dott. Ceci
Emanuele**

**N. 49
del Registro Particolare**

N. 536 DEL REGISTRO GENERALE	OGGETTO: O.C.D.P.C. 558/2018. Piano degli Investimenti ex art. 2 del DPCM 27.02.2019 - Annualità 2020 - interventi di difesa idraulica e geologica del Torrente Amaseno (cod. 235). Approvazione offerta e affidamento diretto. CIG 84101703D6.
Data: 20/08/2020	

Il giorno 20/08/2020 nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CONSIDERATO CHE nei giorni 29 e 30 ottobre 2018 si sono verificati, su tutto il territorio comunale, eventi meteorologici avversi che hanno causato danni agli edifici pubblici, alle abitazioni private, alla viabilità ed alle attività commerciali e produttive creando situazioni emergenziali e di disagio alla popolazione colpita dall'evento, nonché condizioni, sia specifiche che diffuse, di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

CONSIDERATO CHE con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00247 del 31 ottobre 2018, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 29 e 30 ottobre 2018, ai sensi della legge regionale 26/02/2014 n.2, art. 15, comma 2, è stato proclamato lo stato di calamità naturale per l'intero territorio della regione Lazio;

CONSIDERATO CHE con Deliberazione dei Ministri del 8/11/2018, è stato dichiarato, per il periodo di 12 mesi a decorrere dalla data della stessa deliberazione, lo stato di emergenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 1 del Decreto Legislativo 2/01/2018 n. 1, per tutti i territori della Regione Lazio, colpiti dall'evento meteorologico nei giorni 29 e 30 ottobre 2018;

VISTI i verbali d'urgenza per la riduzione del rischio residuo – lavori di messa in sicurezza e sistemazione strade, redatti nei giorni immediatamente successivi all'evento calamitoso verificatosi nei giorni 29 e 30 ottobre 2018 e comunicato alla Regione Lazio a mezzo pec il giorno 11/12/2018, ns. prot 24441 del 10/12/2018 per il superamento dell'emergenza in conseguenza degli eventi calamitosi del 29 e 30 ottobre 2018 – scheda C ed integrazione del 14/12/2018 con prot. n. 24826;

VISTO l'aggiornamento dati richiesto dalla Regione Lazio – OCDPC 558/2018-ricognizione urgente sullo stato di attuazione degli interventi conseguenti ai fenomeni meteorologici calamitosi dei giorni 29 e 30 ottobre 2018 e trasmessi a mezzo pec il giorno 12/03/2019 e integrazione il giorno 13/03/2019;

VISTA la richiesta della Regione Lazio del Piano degli interventi ex art. 2 del D.P.C.M. 27 febbraio 2019 – annualità 2020 – annualità 2020 trasmesso a mezzo pec il giorno 30/01/2020 con ns. prot. n. 1938;

CONSIDERATO CHE la Regione Lazio – Direzione Agenzia Regionale di Protezione Civile con Decreto del Commissario Delegato del 16/04/2020 n. R00107 accogliendo le richieste di questo Ente per il “Piano degli Investimenti”, ha concesso il contributo di € 280.000,00 per gli interventi con cod. 235 e cod. 237;

CONSIDERATO CHE entro la data del 30 agosto 2020, gli interventi inseriti nel Piano degli Investimenti, per gli adempimenti di competenza di cui all'ex art. 2, comma 1, del DPCM 27 febbraio 2019, devono inderogabilmente essere formalmente contrattualizzati;

CONSIDERATO CHE con Determinazione del Responsabile del Servizio n.27/280 del 11/05/2020, venivano affidati i servizi di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione all'Ing. Giovanni Costantini per i lavori di intervento di difesa idraulica e geologica del del Fosso delle Pratelle in loc. Prato di Campoli “Valle di Femmina Morta” (cod. 237) e del Torrente Amaseno (cod. 235);

CONSIDERATO CHE con atto di G.C. n. 90 del 16/05/2020, esecutivo ai sensi di legge, l'Ing. Emanuele Ceci, responsabile del Servizio patrimonio immobiliare, edilizia scolastica e ambiente viene nominato R.U.P. dei lavori in oggetto;

CONSIDERATO CHE con Determinazione del Responsabile del Servizio n.33/338 del 12/06/2020, venivano affidati i servizi di indagini geologiche al Geol. Sergio Manganiello per i lavori di intervento di difesa idraulica e geologica del del Fosso delle Pratelle in loc. Prato di Campoli “Valle di Femmina Morta” (cod. 237) e del Torrente Amaseno (cod. 235);

CONSIDERATO CHE con atto di G.C. n. 123 del 13/08/2020, esecutivo ai sensi di legge, veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di interventi di difesa idraulica e geologica del Torrente Amaseno (cod. 235);

CHE codesta Amministrazione, pertanto, deve procedere con estrema urgenza all'incarico per i lavori di cui in oggetto;

CONSIDERATO CHE, in ragione dell'importo dei lavori, si tratta, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. n. 76 del 16/07/2020, il quale prevede:

affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro e, comunque, per servizi e forniture nei limiti delle soglie di cui al citato articolo 35;

CONSIDERATO CHE con nota in data 14/08/2020 prot. n. 13401 è stato richiesto un preventivo alla ditta PARENTE LAVORI SRL Costruzioni Generali con sede in Via Calabria, 56 – 00187 Roma, per i lavori di interventi di difesa idraulica e geologica del Torrente Amaseno (cod. 235);

CONSIDERATO CHE con nota in data 17/08/2020 prot. n. 13434, la ditta PARENTE LAVORI SRL Costruzioni Generali con sede in Via Calabria, 56 – 00187 Roma, trasmetteva un ribasso del 5,23% sull'importo a base d'asta così come di seguito riportato:

A	Importo dei lavori soggetto a ribasso:	€ 56.000,00
B	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso):	€ 2.240,00
C	Ribasso offerta economica: 5,23 % da applicare su importo A:	€ 2.928,80
D	Importo netto dei lavori (ribassato) - (A-C):	€ 53.071,20
E	Importo netto contrattuale - (D+B)	€ 55.311,20

CONSIDERATO CHE a seguito delle predette risultanze è stata conseguita sul finanziamento iniziale una economia per l'intervento con **cod. 235** di euro 3.221,68 (€ 2.928,80 lavori + 292,88 IVA) destinando detta quota in una nuova voce "economie di gara" nel Q.E, in conseguenza di quanto sopra esposto, il quadro economico dell'opera risulta così nuovamente distribuito:

QUADRO TECNICO ECONOMICO			QTE RIMODULATO	
A	LAVORI :			
A1	Importo lavori soggetto a ribasso	56 000,00		
A2	Oneri della sicurezza	2 240,00		
	Importo totale dei lavori	58 240,00		
	Importo dei lavori al netto del ribasso del 5,23 %		2 928,80	
	Economie IVA lavori		292,88	
	TOTALE ECONOMIE		3 221,68	
	Importo netto dei lavori		53 071,20	
	Oneri della sicurezza		2 240,00	
	IMPORTO TOTALE			55 311,20
B	SOMME A DISPOSIZIONE			
1	Imprevisti comprensivi di IVA	3 110,06	3 110,06	
2	Rilievi Accertamenti ed Indagini			
	a) <i>Indagini geologiche</i>	2 437,50		
	Oneri 4%	97,50		
	IVA 22%	-		
	Totale	2 535,00	2 535,00	
3	Spese tecniche			
	a) <i>Progettazione - Direz. Lavori - Contabilità Lavori - Coord. sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione</i>	5 000,00		
	c) <i>Collaudi</i>	2 000,00		
	Oneri 4%	280,00		
	IVA 22%	1 601,60		
	Totale	8 881,60	8 881,60	
4	Incentivi D.Lgs.vo n. 50/2016	1 164,80	1 164,80	
5	IVA sui lavori 10%	5 824,00	5 531,12	
6	Spese di gara AVCPASS	30,00	30,00	
7	Spese oneri istruttori per acquisizione pareri	214,54	214,54	
	IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	21 760,00	21 467,12	21 467,12
	TOTALE GENERALE (A + B)			76 778,32
	Importio totale Economie			3 221,68
	IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO			80 000,00

VISTO il certificato di regolarità contributiva (D.U.R.C.) della ditta PARENTE LAVORI SRL;

CONSIDERATO CHE per quanto sopra, in rispondenza del D.Lgs 50/2016 e dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. n. 76 del 16/07/2020, si può procedere con l'affidamento diretto dell'incarico di cui all'oggetto;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

CONSIDERATO CHE per il presente appalto è stato attribuito il seguente codice CIG 84101703D6;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i;

VISTA la Legge 136/2010, in particolare l'art.3 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTA la Legge 241/1990 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 56/2017 e s.m.i.;

VISTO il D.L. 76/2020 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 33/2013 riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni sul sito “Amministrazione Trasparente”;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

DETERMINA

Per le motivazioni riportate in premessa che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo:

= **di approvare** l’offerta presentata in data 17/08/2020 ns. prot. n. 13434, dalla ditta PARENTE LAVORI SRL Costruzioni Generali con sede in Via Calabria, 56 – 00187 Roma, pari a € **60.842,32** comprensivo di IVA per l’affidamento dei lavori di interventi di difesa idraulica e geologica del Torrente Amaseno (cod. 235);

= **di affidare** ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. n. 76 del 16/07/2020, alla ditta PARENTE LAVORI SRL Costruzioni Generali con sede in Via Calabria, 56 – 00187 Roma, i lavori di interventi di difesa idraulica e geologica del Torrente Amaseno (cod. 235), per l’importo di € **60.842,32** comprensivo di IVA;

= **di approvare** le economie di gara, risultanti a seguito dell’espletamento della procedura per l’affidamento dei lavori in argomento, pari a € 3.221,68 compresa I.V.A. 10% da destinare alla nuova voce “economie di gara”;

= **di approvare** il quadro economico del progetto, così come modificato a seguito della procedura per l’affidamento dei lavori in argomento;

= **di prendere atto** che la spesa per la realizzazione dell’intervento trova copertura al Capitolo 5128 Missione 11, Programma 1, Titolo II, Macro Aggregato 202 dell’annualità 2020 finanziato con contributo Regionale – Dipartimento della Protezione Civile di € 280.000,00 riportati nelle voci di entrata al Tit. 4 – Tip. 300 – Cat. 10 PEG 1058;

= **di dare atto** che il presente provvedimento diventa esecutivo all’atto di apposizione di regolarità contabile ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs 267/2000;

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CECI EMANUELE**



Visti

Comune di Veroli

DETERMINAZIONE SETTORE 4D

N° Registro Particolare: 49

N° Registro Generale: 536

Data adozione: 20/08/2020

Oggetto: O.C.D.P.C. 558/2018. Piano degli Investimenti ex art. 2 del DPCM 27.02.2019 - Annualità 2020 - interventi di difesa idraulica e geologica del Torrente Amaseno (cod. 235). Approvazione offerta e affidamento diretto. CIG 84101703D6.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Visto, si attesta la copertura finanziaria della spesa di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 151 comma 4°, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

Dott.ssa Anna Caliciotti

PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata sul sito web dell'Ente per quindici giorni consecutivi.

Il Responsabile della pubblicazione

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Veroli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.